

№ п/п	Наименование работ и услуг	периодичность	Стоимость услуги	Стоимость услуги	размер платы на 1
			на дом в месяц	на дом в год	кв.м в месяц
1	Содержание общего имущества многоквартирного дома		179058,25	2148698,97	9,02
1.1	Содержание инженерных коммуникаций		103727,57	1244730,87	5,46
1.1.1	Обслуживание инженерных коммуникаций	ежемесячно	66149,9136	793798,9632	3,42
1.1.2	Обслуживание ИТП	ежемесячно	5161,6512	61939,8144	0,24
1.1.3	Материалы, для выполнения работ, по содержанию общего имущества МКД	ежемесячно	20397,12	244765,44	0,96
1.1.4	Непредвиденные расходы по содержанию общего имущества МКД	ежемесячно (10 % от суммы расходов на дом по услуге)	0	0	0,57
1.1.5	Обслуживание системы оповещения при пожаре		0	0	0,00
1.1.6	Поверка пожарных лестниц и ограждений	октябрь 2020г.	9679,2	116150,4	0,46
1.1.7	Поверка манометров и термометров	июнь 2020г.	1206	14472	0,06
1.1.8	Замер сопротивления изоляции электрических сетей		0	0	0,00
1.1.9	Поверка общедомовых приборов учета МКД		0	0	0,00
1.1.10	Поверка трансформаторов тока		0	0	0,00
1.1.11	Организация канала связи с ОДПУ МКД по отоплению и водоснабжению	ежемесячно	240	2880	0,01
1.1.12	Промывка теплообменников		0	0	0,00
1.1.13	Поверка электроинструмента, средств индивидуальной защиты и измерительных приборов		509,928	6119,136	0,02
1.1.14	Проведение испытаний пожарных гидрантов	май, сентябрь	383,76	4605,12	0,02
1.1.15	Проведение энергетического аудита		0,00	0	0,00
1.1.16	Обследование (очистка) каналов системы вентиляции		0	0	0,00
1.2	Содержание общего имущества МКД		75330,68	903968,10	3,56
1.2.1	Сброс снега с козырьков	1 раз в год	1439,1	17269,2	0,07
1.2.2	Сброс снега с кровли	1 раз в год	2 250,00	27000	0,11
1.2.3	Герметизация межпанельных швов		2 925,00	35100	0,14
1.2.4	Герметизация швов на кровле		1 253,45	15041,376	0,06
1.2.5	Утепление вентиляционных шахт		8 780,40	105364,8	0,44
1.2.6	ФОТ ИТС (включая круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание, выполнение заявок населения на системах отопления, водоснабжения, водоотведения).		58 682,73	704192,724	2,77
2	Работы по санитарной уборке и очистке общего имущества дома		81675,00	980100,00	4,58
2.1	Уборка лестничных клеток		34897,5	418770	1,65
2.2	уборка межэтажных, этажных площадок с 4 по 10 этаж	1 раз в неделю			
2.3	промывка межэтажных и этажных площадок с 1 по 3 этаж включительно	5 раз в неделю *			
2.4	промывка лестничных маршей	4 раза в месяц			
2.5	протирка стен	2 раза в год			
2.6	протирка перил	1 раз в неделю			
2.7	проирка шкафов для электросчетчиков	1 раз в месяц			
2.8	промывка окон (внутри)	2 раза в год			
2.9	протирка подоконников	1 раз в неделю			
2.10	протирка радиаторов отопления	1 раз в неделю			
2.11	чистка от пыли и мытье межтамбурных и входных дверей	4 раза в месяц			
2.12	протирка почтовых ящиков	1 раз в неделю			
2.13	промывка пола лифтовой кабины	5 раз в неделю			
2.14	протирка стен лифтовой кабины	4 раза в месяц			
2.2	Уборка дворовой территории		46777,5	561330	2,94
2.2.1	уборка контейнерной площадки	ежедневно			
2.2.2	пошрузка КГМ вручную	2 раза в неделю			
2.2.3	сбор, сортировка и укладка КГМ	ежедневно			
2.2.4					
2.2.5	очистка урн от мусора	ежедневно			
2.2.6	промывка урн	1 раз в месяц			
2.2.7	подметание входов в подъезд	ежедневно			
2.2.8	подметание тротуаров	ежедневно			
2.2.9	очистка от мусора входов в подвалы	ежедневно			
2.2.10	подметание наносов	3 раза в неделю			
2.2.11	подметание отмостков	1 раз в неделю			
2.2.12	подметание парковочных карманов	2 раза в неделю			
2.2.13	сбор мусора на придомовой территории	ежедневно			
2.2.14	дезинфекция, хлорирование и побелка контейнерных п	2 раза в месяц			
2.2.15	очистка колодцев и ПГ	2 раза в неделю			
2.2.16	сдвигание и подметание снега при отсутствии снегопад	5 раз в неделю			
2.2.17	подсыпка песчано-солевой смесью тротуаров	в период гололеда			
2.2.18	уборка дорожек из тротуарной плитки	ежемесячно	1814,4	21772,8	0,09
2.2.19	уборка территорий, не входящих в границы МКД в зимний период	по мере необходимости	13 473,72	161 684,68	0,64

2.2.20	уборка территорий, не входящих в границы МКД в летний период	по мере необходимости	116,94	1 403,30	0,01	
3	Обработка от вредителей		1579,65	18955,81	0,07	
3.1	Дератизация подвальных помещений	4 раза в год	284,89	3418,704	0,01	
3.2	Дезинсекция подвальных помещений	2 раза в год	740,72	8888,6304	0,03	
3.3	Акарицидная обработка (от клещей) газонов	1 раз в год	554,04	6648,48	0,03	
4	Механизированная уборка придомовой территории и отвал снега		52420,41	629044,94	2,47	
4.1	Аренда техники		30201,48	362417,7427	1,43	
4.2	Вывоз и утилизация снега		9762,09	117145,129	0,46	
4.3	Содержание территорий за границами МКД в зимний период		11948,40	143380,7568	0,56	
4.4	Содержание территорий за пределами МКД в весенне - осенне- летний период (аренда техники)		508,44	6101,3088	0,02	
5	Обслуживание лифтов		44033,53	528402,36	2,29	
5.1	Ежемесячное обслуживание лифтов	ежемесячно	38507,5296	462090,3552	1,82	
5.2	Периодическое освидетельствование лифтов	1 раз в год	1836	22032	0,09	
5.3	Замена масла в лебедках	февраль 2020г.	3240	38880	0,15	
5.4	Непредвиденные расходы	10 % от суммы расходов за дом			0,21	
5.5	Страхование лифтов	1 раз в год	450,00	5400	0,02	
6	Содержание зелёных насаждений		31468,57	377622,85	1,53	
6.1	кошение газонов, сбор, складирование травы и мусора	10 раз за сезон	8 495,28	101 943,36	0,40	
6.2	Полив газонов (без учета, затраченной воды на полив)	11 раз	9 344,81	112 137,70	0,44	
6.3	вертикализация и аэрация газонов	2 раза	1 292,76	15 513,12	0,06	
6.4	стрижка кустов (санитарная)	2 раза	1 704,00	20 448,00	0,08	
6.5	стрижка кустов оформительная	2 раза	5 112,00	61 344,00	0,24	
6.6	стрижка деревьев	2 раза	564,00	6 768,00	0,03	
6.7	удобрение кустов (включая удобрения)	2 раза	639,00	7 668,00	0,03	
6.8	удобрения деревьев (включая удобрения)	2 раза	211,50	2 538,00	0,01	
6.9	удобрение газона (включая удобрения)	2 раза	1 019,43	12 233,20	0,05	
6.10	защитные мероприятия деревьев и кустов	1 раз в 3 этапа	340,20	4 082,40	0,02	
6.11	непредвиденные расходы	10 % от суммы за дом по данной услуге	0,00	0,00	0,15	
6.12	содержание газона, за границами МКД	в соответствии с графиком	2 745,59	32 947,07	0,13	
7	Услуги по управлению многоквартирным домом		109645,91	1315750,90	5,18	
7.1	охрана офисов (включая вызов ГБР)		610,13	7 321,57	0,03	
7.2	обслуживание ККМ и орг. техники		94,57	1 134,84	0,0045	
7.3	представительские расходы		1 525,33	18 303,93	0,07	
7.4	покупка канцелярии		1 016,88	12 202,62	0,05	
7.5	услуги по проведению общих собраний		1 220,26	14 643,14	0,06	
7.6	обслуживание ГИС ЖКХ (информационные услуги)		915,20	10 982,36	0,04	
7.7	работа юридической службы (гос. Пошлины, росреестр и т.д.)		3 050,65	36 607,85	0,14	
7.8	аренда служебных помещений		10 982,36	131 788,27	0,52	
7.9	обслуживание системы пожаротушения		0,00	0,00	0,00	
7.10	ведение делопроизводства (ООО "ДСК КПД-ГС")		1 271,11	15 253,27	0,06	
7.11	аренда оборудования (вывески, орг. техника)		508,44	6 101,31	0,02	
7.12	услуги банка		16 270,16	195 241,88	0,77	
7.13	ФОТ административно -управленческоо персонала, ФЭО, бухгалтерии).		59 741,98	716 903,78	2,82	
7.14	обучение сорудников (в соответствии с требованиями законодательства)		254,22	3 050,65	0,01	
7.15	Непредвиденные расходы	10 % от суммы расходов на дом	9 967,81	119 613,72	0,47	
7.16	услуги по хим. чистке ковров		915,20	10 982,36	0,04	
7.17	услуги связи		1 271,11	15 253,27	0,06	
7.18	ООО ПИК "Комфорт"		30,51	366,08	0,0014	
7.19			0,00	0,00	0,00	
Стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2020 год			499 881,32	5 998 575,83	25,25	
Взнос на текущий ремонт и благоустройство			в соответствии со сметой	0,16	40 765,85	0,16
Стоимость обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома, включая стоимость текущего ремонта и благоустройства на 2020 год			499 881,48	6 039 341,68	25,41	

Руководитель ФЭО

ООО "КПД-Газстрой-Эксплуатация"

Получил на согласование

* В грязный период (с 15 сентября по 15 ноября и с 01 марта по 30 апреля)

СОГЛАСОВАНО:

Председатель совета дома

_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО "КПД-Газстрой-Эксплуатация"

А.В. Яценко

_____ 2019 г.

г.Новосибирск, ж/м "Чистая Слобода", Жилой дом по ул.Спортивная, д.17

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на планируемые работы на текущий ремонт на 2020г по жилому дому на ул. Спортивная, д.17

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 40,766 тыс. руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационные машины	Всего	оплаты труда	эксплуатационные машины	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Кровля. Гидроизоляция мест примыканий.										
1	ФЕР13-03-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Отрубка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-001-01 1 зона. ОЗ кв 2018. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 (1000/пр) ОЗГ=20,8738; ЗМ=4,7635; ЗПМ=19,6363; МАТ=9,0026	0,5 50 / 100	2993,67 1872,86	54,9 5,4	1496,84	936,43	27,45 2,70	8,5445	4,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕР13-03-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой(100 м2) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-001-02 1 зона. 03 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 (1000/пр) ОЗГ=20,8738; ЗМ=4,7635; ЗПМ=19,6363; МАТ=9,5003	0,5 50 / 100	2601,05 1872,86	54,9 5,4	1300,53	936,43	27,45 2,70	8,5445	4,27
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						2797,37	1872,86	54,90 5,40		8,54

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Кровля. Гидроизоляция мест примыканий.

Раздел 2. Лестничные марши и лестничные клетки. замена стеклопакетов 0,35м2.

3	ФЕР10-01-034-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных блоков из ПВХ(100 м2) (Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных, деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-034-07 1 зона. 03 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 (1000/пр) ОЗГ=20,8913; ЗМ=12,0281; ЗПМ=19,9499; МАТ=4,9456	0,0175 (0,35*5) / 100	36129,08 32645,74	3483,34 1300,14	632,26	571,3	60,96 22,75	178,7928	3,13
4	ФЕР10-01-034-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных блоков из ПВХ(100 м2) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-034-07 1 зона. 03 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 (1000/пр) ОЗГ=20,8913; ЗМ=12,0281; ЗПМ=19,9499; МАТ=4,9456	0,0175 (0,35*5) / 100	103992,23 40807,17	4354,17 1625,17	1819,86	714,13	76,2 28,44	223,491	3,91
5	ФССЦ-11.3.02.04-0073 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок оконный пластиковый(м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-11.3.02.02-0002 Блок оконный пластиковый глухой, односторонний с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м2 МАТ=0,8681	1,75	3968,86		6980,51				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						9432,63	1285,43	137,16 51,19		7,04

Накладные расходы

Сметная прибыль

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 2 Лестничные марши и лестничные клетки. замена стеклопакетов 0,35м2.										
						11567,88				7,04

Раздел 3. Лестничные марши и лестничные клетки. замена стеклопакетов 0,55м2.

6	ФЕР10-01-034-07 Приказ Министром России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных блоков из ПВХ(100 м2) (Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-034-07 1 зона. 03 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 (1000/пр) ОЗГ=20,8913; ЗМ=12,0281; ЗГМ=19,9499; МАТ=4,9456	0,0055 0,55 / 100	36129,08 32645,74	3483,34 1300,14	198,71	179,55	19,16 7,15	178,7928	0,98
7	ФЕР10-01-034-07 Приказ Министром России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных блоков из ПВХ(100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-034-07 1 зона. 03 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 (1000/пр) ОЗГ=20,8913; ЗМ=12,0281; ЗГМ=19,9499; МАТ=4,9456	0,0055 0,55 / 100	103992,23 40807,17	4354,17 1625,17	571,96	224,44	23,95 8,94	223,491	1,23
8	ФССЦ-11.3.02.04-0073 Приказ Министром России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок оконный пластиковый(м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-11.3.02.02-0002 Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м2 МАТ=0,8681	0,55	3988,86		2193,87				

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах	2964,54	403,99	43,11 16,09	2,21
Накладные расходы				
Сметная прибыль	446,13			
Итого по разделу 3 Лестничные марши и лестничные клетки. замена стеклопакетов 0,55м2.	224,95			
	3635,62			2,21

Раздел 4. Лестничные марши и лестничные клетки. замена стеклопакетов 0,7м2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ФЕР10-01-034-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных блоков из ПВХ(100 м2) (Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-034-07 1 зона, 03 кв 2018, Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 (1000/пр) ОЗГ=20,8913; ЗМ=12,0281; ЗГМ=19,9499; МАТ=4,9456	0,007 0,7 / 100	36129,08 32645,74	3483,34 1300,14	262,9	228,52	24,38 9,10	178,7928	1,25
10	ФЕР10-01-034-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных блоков из ПВХ(100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-034-07 1 зона, 03 кв 2018, Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 (1000/пр) ОЗГ=20,8913; ЗМ=12,0281; ЗГМ=19,9499; МАТ=4,9456	0,007 0,7 / 100	103992,23 40807,17	4354,17 1625,17	727,95	285,65	30,48 11,38	223,491	1,56
11	ФССЦ-11.3.02.04-0073 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок оконный пластиковый(м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-11.3.02.02-0002 Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м2 МАТ=0,8681	0,7	3988,86		2792,2				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 4 Лестничные марши и лестничные клетки, замена стеклопакетов 0,7м2.										
Раздел 5. Установка прижимной планки.										
12	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка прижимной планки(100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-060-01 1 зона, 03 кв 2018, Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 (1000/пр) ОЗГ=20,8602; ЗМ=12,2889; ЗГМ=20,0869; МАТ=6,1376	0,112 (1,48) / 100	1626,24 1532,67	40,4 11,55	182,03	171,66	4,52 1,29	8,993	1,01
13	ФССЦ-11.3.03.02-0002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Планка прижимная(м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-11.3.03.02-0002 Наличники из ПВХ, шириной 50 мм МАТ=3,4831	11,2	87,67		981,9				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						183,67				
Сметная прибыль						92,61				
Итого по разделу 5 Установка прижимной планки.						1440,21				1,01
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						20131,52	4248,11	294,55		21,61
Накладные расходы						4138,48		94,45		
Сметная прибыль						2437,19				
Итого по смете:						5436,32				8,54
Итого по разделу 1 Кровля. Гидроизоляция мест примыканий.						11567,88				7,04
Итого по разделу 2 Лестничные марши и лестничные клетки. замена стеклопакетов 0,35м2.										
Итого по разделу 3 Лестничные марши и лестничные клетки. замена стеклопакетов 0,55м2.						3635,62				2,21
Итого по разделу 4 Лестничные марши и лестничные клетки. замена стеклопакетов 0,7м2.						4627,16				2,81
Итого по разделу 5 Установка прижимной планки.						1440,21				1,01
Итого						26707,19				21,61
В том числе:										
Материалы						15588,86				
Машины и механизмы						294,55				
ФОТ						4342,56				
Накладные расходы						4138,48				
Сметная прибыль						2437,19				
Непереведенные расходы и коэффициент инфляции 6%						1602,43				
Итого						28309,62				
Услуги генподрядчика 20%						5661,92				
Итого с учетом доп. работ и затрат						33971,54				
НДС 20% о						6794,31				
ВСЕГО по смете						40765,85				21,61

Составил: вед. инженер-сметчик

С. В. Кеняйкина

Проверил:

Получено на
согласование